

PROJEKTNI ZADATAK ZA USLUGU IZRADE IZMJENE I DOPUNE IDEJNOG PROJEKTA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA PROVEDBU 1. FAZE REALIZACIJE CGO U SDŽ

1. Obveze Izvršitelja

Osnovne obveze Izvršitelja su:

- Izrada Izmjene i dopune idejnog projekta CGO u SDŽ za provedbu 1. faze realizacije CGO u SDŽ
- Ishođenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole CGO u SDŽ

2. Zahtjevi za izradu dokumentacije i ostale usluge

2.1. Općenito

Za zahvat izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ) izrađen je Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Revizija kolovoz 2017., GEOPROJEKT, d.d. i ishođena pravomoćna Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji s posebnim uvjetima (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/I-350-05/13-01/255, URBROJ: 531-06-1-2-15-0018, 26. 09. 2017.).

Sve podloge potrebne za izradu ponude ponuditelji mogu preuzeti s mrežne stranice Naručitelja na adresi:

<http://rcco.hr/centar-gospodarenje-otpadom/>

Ovaj je projektni zadatak izrađen na osnovi dokumenta JASPERS, Report, Guidelines for adapting waste management centres (WMCs) and regional waste management systems to the circular economy (CE) targets (Smjernice), 17 December 2021. zaprimljenog 5. siječnja 2022. god. putem e-maila Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), zaključaka sa sastanaka održanih 26. siječnja 2022. god. i 7. travnja 2022. god. u MINGOR i Podloge s prikazanom novom faznosti izgradnje CGO u SDŽ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.o.o.

Realizacija CGO u SDŽ planira se provesti u dvije faze:

1. faza realizacije: projektiranje kompletnog CGO u SDŽ s građenjem dijela CGO u SDŽ (izrada glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola za faze: Faza 1, Faza 2, Faza 3, Faza 4, Faza 5, Faza 6, Faza 7, Faza 8a, Faza 8b, Faza 9a, Faza 9b, Faza 9c, Faza 9d, Faza 14a i Faza 14b te građenje Faza 1, Faza 2, Faza 4, Faza 8a i Faza 9a, odnosno izgradnja trafostanice, prometnica, obodnog kanala oko odlagališta, upravne zgrade i odlagališnih ploha kazeta 1 i 6-1) s tim da je u odnosu na ishođenu Lokacijsku dozvolu razlika što bi se u Fazi 1 izvela i obodna prometnica i obodni kanal oko cijelog odlagališta te je istom fazom predviđeno i krčenje cijele parcele i niveliranje terena cijele parcele po potrebi. Za isto bi se proveo jedan postupak javne nabave za koji je plan da se objavi do kolovoza 2022. god. Ova faza realizacije CGO u SDŽ bi se sufinancirala bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz Operativnog programa 2014.-2020.

2. faza realizacije: projektiranje i građenje preostalog dijela CGO u SDŽ koji nije bio obuhvaćen 1. fazom realizacije, a za što bi se nabava provela kad se za to stvore svi potrebni preduvjeti. Ova faza realizacije CGO u SDŽ bi se sufinancirala bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz Operativnog programa 2021.-2027. u onolikom dijelu koliko to bude prihvatljivo i odobreno iz novog Operativnog programa te ovisno o odobroj alokaciji za Specifični cilj 2.vi.

Za modificirani zahvat CGO u SDŽ usklađen sa Smjericama Jaspersa i Podlogom s prikazanom novom faznosti izgradnje CGO u SDŽ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.o.o., a vezano za prethodno navedenu

faznost realizacije CGO u SDŽ i ovim projektnim zadatkom potrebno je izraditi **Izmjenu i dopunu idejnog projekta CGO u SDŽ i ishoditi Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za isto.**

2.2. Izrada Izmjene i dopune idejnog projekta CGO u SDŽ

U Idejnom projektu CGO u SDŽ – Revizija kolovoz 2017., GEOPROJEKT d.d. na temelju kojeg je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola bila je predviđena faznost izgradnje građevina u sklopu CGO u SDŽ i uvjeti odnosno redoslijed izdavanja uporabnih dozvola kao da će se cijeli CGO u SDŽ izvesti i financirati u ugovorenom postotku iz OP 2014.-2020.

Obzirom na preporuke u Smjernicama JASPERSA i zaključke sa sastanaka održanih 26. siječnja 2022. god. i 7. travnja 2022. god. u MINGOR, te na temelju Podloge s prikazanom novom faznosti izgradnje CGO u SDŽ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.o.o., potrebno je izraditi Izmjenu i dopunu idejnog projekta CGO u SDŽ za provedbu 1. faze realizacije CGO u SDŽ. U Izmjeni i dopuni idejnog projekta CGO u SDŽ treba prikazati i razraditi nove faze obuhvata građenja pojedinih cjelina zahvata CGO u SDŽ u skladu s Podlogom s prikazanom novom faznosti izgradnje CGO u SDŽ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.o.o. na način da se omogući da se do kraja 2023. god. bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz programskog razdoblja 2014.-2020. financira što više Projekta, a pogotovo ono što u sljedećem programskom razdoblju 2021.-2027. neće biti prihvatljivo (prvenstveno odlagalište).

Izmjenu i dopunu idejnog projekta potrebno je izraditi u skladu s prethodno izrađenom dokumentacijom, ishođenim rješenjima, posebnim propisima, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019), Pravilnikom o obveznom sadržaju i idejnog projekata (NN 118/2019, 65/2020), tehničkim propisima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevine te pravilima struke.

Izmjena i dopuna idejnog projekta CGO u SDŽ koristiti će se kao sastavni dio Dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. Faza realizacije CGO u SDŽ.

Izvršitelj je obavezan surađivati s Naručiteljem tijekom cijelog postupka izrade Izmjene i dopune idejnog projekata CGO u SDŽ. Navedena suradnja je potrebna radi eventualne dorade izrađenog projekta, davanje detaljnih objašnjenja ili dopune istih.

2.3. Ishođenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole

Izvršitelj će podnijeti zahtjev za ishođenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju CGO u SDŽ temeljem ovlaštenja koji će dobiti od Naručitelja te je obavezan aktivno sudjelovati u upravnim postupcima koji će se voditi pri nadležnim upravnim tijelima radi ishođenja iste na način propisan zakonom i propisima.

Zahtjevu za izdavanje Izmjene i dopune lokacijske dozvole prilaže se sva potrebna dokumentacija sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

2.4. Dokumentacija - oblik završnih dokumenata

Sva tehnička dokumentacija iz predmeta nabave se mora izraditi u skladu s propisima Republike Hrvatske za to područje.

Izrađivač je dužan u postupku ishođenja Izmjene i dopune lokacijske dozvole priložiti dovoljan broj primjeraka Izmjene i dopune idejnog projekta za potrebe upravnog postupka.

Posebno se napominje da Izvršitelj neće imati pravo ni na kakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva usklađena izrađene dokumentacije koja bude vršio do ishođenja dozvole te je dužan u suradnji s

Naručiteljem napraviti sve izmjene projektne dokumentacije koje su neophodne za ishođenje dozvole i sudjelovati u procesu ishođenja dozvole.

Završna verzija Izmjene i dopune idejnog projekta CGO u SDŽ mora biti predana Naručitelju u papirnatom obliku (3 komada) i elektroničkom obliku (3 komada).

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identične.

Digitalna verzija dokumenata mora biti dostavljena u .pdf formatu kao jedinstveni dokument.

Osim .pdf formata digitalni oblik mora biti u otvorenom formatu što znači da sve dokumente mora dostaviti u formi ovisno o kojem se dokumentu radi npr.:

- Word dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita)
- Excel dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita sa svim formulama koje čini osnovni dokument)
- AutoCAD dokument (otvoren sa svim podlogama koje su korištene, karte, slike i dr.).

Naručitelj temeljem ovog ugovora zaprimanjem svakog dokumenta Izvršitelja postaju vlasnici autorskog prava na dokument.

3. Rokovi

Pretpostavljena dinamika realizacije Ugovora:

R.b.	Usluga	Vremenski period izrade dokumenta (dana)
1.	Izrada Izmjene i dopune idejnog projekta CGO u SDŽ	60
2.	Ishođenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole	35*

*procjena Naručitelja

Pretpostavljeno trajanje postupka ishođenja Izmjene i dopune lokacijske dozvole je 35 dana od dana predaje zahtjeva do dana ishođenja lokacijske dozvole.