PROJEKTNI ZADATAK ZA USLUGU IZRADE IZMJENE | DOPUNE IDEJNOG
PROJEKTA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-
DALMATINSKOJ ZUPANIJI ZA PROVEDBU 1. FAZE REALIZACIJE CGO U SDZ

1. Obveze lzvrsitelja

Osnovne obveze Izvrsitelja su:
- Izrada Izmjene i dopune idejnog projekta CGO u SDZ za provedbu 1. faze realizacije CGO u SDZ

- Ishodenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole CGO u SDZ

2. Zahtjevi za izradu dokumentacije i ostale usluge

2.1. Opcenito

Za zahvat izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko- dalmatinskoj Zupaniji (CGO u SDZ)
izraden je Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji — Revizija
kolovoz 2017., GEOPROJEKT, d.d. i ishodena pravomoéna Lokacijska dozvola za izgradnju Centra za
gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji s posebnim uvjetima (Ministarstvo
graditeljstva i prostornog uredenja, KLASA: UP/I1-350-05/13-01/255, URBROJ: 531-06-1-2-15-0018, 26.
09.2017.).

Sve podloge potrebne za izradu ponude ponuditelji mogu preuzeti s mrezne stranice Narucitelja na
adresi:
http://rcco.hr/centar-gospodarenje-otpadom/

Ovaj je projektni zadatak izraden na osnovi dokumenta JASPERS, Report, Guidelines for adapting
waste management centres (WMCs) and regional waste management systems to the circular
economy (CE) targets (Smjernice), 17 December 2021. zaprimljenog 5. sije¢nja 2022. god. putem e-
maila Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja (MINGOR), zaklju¢aka sa sastanaka odrzanih 26.
sije¢nja 2022. god. i 7. travnja 2022. god. u MINGOR i Podloge s prikazanom novom faznosti izgradnje
CGO u SDZ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.o.o.

Realizacija CGO u SDZ planira se provesti u dvije faze:

1. faza realizacije: projektiranje kompletnog CGO u SDZ s gradenjem dijela CGO u SDZ (izrada glavnog
projekta i ishodenje gradevinskih dozvola za faze: Faza 1, Faza 2, Faza 3, Faza 4, Faza 5, Faza 6, Faza 7,
Faza 8a, Faza 8b, Faza 9a, Faza 9b, Faza 9c, Faza 9d, Faza 14a i Faza 14b te gradenje Faza 1, Faza 2,
Faza 4, Faza 8a i Faza 9a, odnosno izgradnja trafostanice, prometnica, obodnog kanala oko odlagalista,
upravne zgrade i odlagalisnih ploha kazeta 1i6-1) s tim da je u odnosu na ishodenu Lokacijsku dozvolu
razlika Sto bi se u Fazi 1 izvela i obodna prometnica i obodni kanal oko cijelog odlagalista te je istom
fazom predvideno i krenje cijele parcele i niveliranje terena cijele parcele po potrebi. Za isto bi se
proveo jedan postupak javne nabave za koji je plan da se objavi do kolovoza 2022. god. Ova faza
realizacije CGO u SDZ bi se sufinancirala bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz
Operativhog programa 2014.-2020.

2. faza realizacije: projektiranje i gradenje preostalog dijela CGO u SDZ koji nije bio obuhvacen 1.
fazom realizacije, a za Sto bi se nabava provela kad se za to stvore svi potrebni preduvjeti. Ova faza
realizacije CGO u SDZ bi se sufinancirala bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz
Operativnog programa 2021.-2027. u onolikom dijelu koliko to bude prihvatljivo i odobreno iz novog
Operativnog programa te ovisno o odobrenoj alokaciji za Specificni cilj 2.vi.

Za modificirani zahvat CGO u SDZ uskladen sa Smjernicama Jaspersa i Podlogom s prikazanom novom
faznosti izgradnje CGO u SDZ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.o0.0., a vezano za prethodno navedenu
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faznost realizacije CGO u SDZ i ovim projektnim zadatkom potrebno je izraditi lzmjenu i dopunu
idejnog projekta CGO u SDZ i ishoditi Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za isto.

2.2. Izrada lzmjene i dopune idejnog projekta CGO u SDZ

U Idejnom projektu CGO u SDZ — Revizija kolovoz 2017., GEOPROJEKT d.d. na temelju kojeg je ishodena
pravomocna lokacijska dozvola bila je predvidena faznost izgradnje gradevina u sklopu CGO u SDZ i
uvjeti odnosno redoslijed izdavanja uporabnih dozvola kao da ée se cijeli CGO u SDZ izvesti i financirati
u ugovorenom postotku iz OP 2014.-2020.

Obzirom na preporuke u Smjernicama JASPERSA i zakljucke sa sastanaka odrzanih 26. sijecnja 2022.
god. i 7. travnja 2022. god. u MINGOR, te na temelju Podloge s prikazanom novom faznosti izgradnje
CGO u SDZ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.o.0., potrebno je izraditi Izmjenu i dopunu idejnog projekta
CGO u SDZ za provedbu 1. faze realizacije CGO u SDZ. U Izmjeni i dopuni idejnog projekta CGO u SDZ
treba prikazati i razraditi nove faze obuhvata gradenja pojedinih cjelina zahvata CGO u SDZ u skladu s
Podlogom s prikazanom novom faznosti izgradnje CGO u SDZ, travanj 2022., HUDEC PLAN d.0.0. na
nacin da se omogudi da se do kraja 2023. god. bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz
programskog razdoblja 2014.-2020. financira Sto viSe Projekta, a pogotovo ono $to u sljedec¢em
programskom razdoblju 2021.-2027. nece biti prihvatljivo (prvenstveno odlagaliste).

Izmjenu i dopunu idejnog projekta potrebno je izraditi u skladu s prethodno izradenom
dokumentacijom, ishodenim rjesenjima, posebnim propisima, Zakonom o prostornom uredenju (NN
153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019), Pravilnikom o obveznom sadrzaju i idejnog
projekata (NN 118/2019, 65/2020), tehnickim propisima i drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi
i uvjeti za gradevine te pravilima struke.

Izmjena i dopuna idejnog projekta CGO u SDZ koristiti ¢e se kao sastavni dio Dokumentacije o nabavi
u postupku javne nabave za Projektiranje i gradenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-
dalmatinskoj Zupaniji, 1. Faza realizacije CGO u SDZ.

Izvrsitelj je obvezan suradivati s Naruciteljem tijekom cijelog postupka izrade Izmjene i dopune idejnog
projekata CGO u SDZ. Navedena suradnja je potrebna radi eventualne dorade izradenog projekta,
davanje detaljnih objasnjenja ili dopune istih.

2.3. Ishodenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole

lzvrsitelj ¢e podnijeti zahtjev za ishodenje Izmjene i dopune lokacijske dozvole za izgradnju CGO u SDZ
temeljem ovlastenja koji ¢e dobiti od Narucitelja te je obavezan aktivho sudjelovati u upravnim
postupcima koji ¢e se voditi pri nadleZznim upravnim tijelima radi ishodenja iste na nacin propisan
zakonom i propisima.

Zahtjevu za izdavanje Izmjene i dopune lokacijske dozvole prilaze se sva potrebna dokumentacija
sukladno Zakonu o prostornom uredenju.

2.4. Dokumentacija - oblik zavr$nih dokumenata

Sva tehnicka dokumentacija iz predmeta nabave se mora izraditi u skladu s propisima Republike
Hrvatske za to podrucje.

Izradivac je duzan u postupku ishodenja Izmjene i dopune lokacijske dozvole prilozZiti dovoljan broj
primjeraka lzmjene i dopune idejnog projekta za potrebe upravnog postupka.

Posebno se napominje da lzvrsitelj ne¢e imati pravo ni na kakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva
uskladenja izradene dokumentacije koja bude vrsio do ishodenja dozvole te je duzan u suradnji s
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Naruciteljem napraviti sve izmjene projektne dokumentacije koje su neophodne za ishodenje dozvole
i sudjelovati u procesu ishodenja dozvole.

Zavrina verzija Izmjene i dopune idejnog projekta CGO u SDZ mora biti predana Narucitelju u
papirnatom obliku (3 komada) i elektronickom obliku (3 komada).

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identicne.
Digitalna verzija dokumenata mora biti dostavljena u .pdf formatu kao jedinstveni dokument.

Osim .pdf formata digitalni oblik mora biti u otvorenom formatu $to znaci da sve dokumente mora
dostaviti u formi ovisno o kojem se dokumentu radi npr.:

- Word dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zastita)

- Excel dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zastita sa svim formulama koje cini
osnovni dokument)

- AutoCAD dokument (otvoren sa svim podlogama koje su koristene, karte, slike i dr.).

Narucditelj temeljem ovog ugovora zaprimanjem svakog dokumenta lzvrSitelja postaju vlasnici
autorskog prava na dokument.

3. Rokovi

Pretpostavljena dinamika realizacije Ugovora:

Vremenski period izrade dokumenta
R.b. Usluga
(dana)
1 Izrada Izmjene i dopune idejnog projekta 60
" | CGO uSDZ

Ishodenje lzmjene i dopune lokacijske
2. 35*

dozvole

*procjena Naruditelja

Pretpostavljeno trajanje postupka ishodenja Izmjene i dopune lokacijske dozvole je 35 dana od dana
predaje zahtjeva do dana ishodenja lokacijske dozvole.
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